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N. di Repertorio Comunale
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PONTE DI PIAVE PROVINCIA DI TREVISO

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL’INCROCIO TRA LA S.P.

117 VIA DELLA VITTORIA, VIA CHIODO E VIA RUSTIGNE”

CUP: CIG:
L’anno il giorno  ( ) del mese di ,
nella sede municipale di e piu precisamente

nell’ufficio del Segretario Comunale.

Avanti a me dr. , Segretario Comunale di

, autorizzato a rogare i contratti nei quali

il Comune ¢ parte, ha interesse o ¢ destinatario, senza 1’assistenza di testimoni

per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di

Legge, sono presenti i signori:

- nato a il ,

Responsabile del Settore del Comune di

, domiciliato per motivi di carica presso la sede

Municipale di , 1l quale agisce in nome, per conto e

nell’esclusivo interesse del Comune di Ponte di Piave (C.F.

ePl. ) ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. ¢), e dell’art. 109,

comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che nel prosieguo dell’atto puo essere

chiamato per brevita anche “Comune”;

- Cognome Nome , nato a
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il , codice fiscale e
residente a in via n. il quale
interviene nel presente atto in qualita di della ditta

con sede legale a in via

, PIVA e C.F. e iscrizione nel Registro

delle Imprese presso la Camera di Commercio di Treviso al numero

, d’ora in poi chiamato “Appaltatore”, comparenti della cui

identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. in data ¢ stato

approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione pista ciclabile lungo

via della Vittoria a Levada”.

- I’ Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto

(CUP) n. , nonché il Codice Identificativo di Gara
(CIG) n. ;
- con determinazione a contrattare n. data si €

stabilito 1’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, cosi come

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021 come

convertito con Legge n. 108/2021, con il “criterio del minor prezzo”, mediante

offerta a massimo ribasso;
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- la Provincia di Treviso, in qualita di Stazione Unica Appaltante — in attuazione

della Convenzione datata ed in ossequio al D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., ha adempiuto a tutte le fasi di sua competenza in conformita

alla normativa vigente;

- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente,

con Determinazione n. in data si €

provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di

gara, all’aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il

prezzo di complessivi € di cui € 8.000,00 per oneri destinati

alla sicurezza;

- il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui trattasi,

ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data

prot. N. , ad ottemperare a quanto

prescritto all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente

all’avvenuta aggiudicazione definitiva;

- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per 1’annullamento né richieste di

sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;

- ¢ decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni decorrenti dalla data

dell’ultima comunicazione effettuata, cosi come previsto all’art. 32, comma 9,

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, con il presente atto convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo 1. Premesse
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1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante

e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Oggetto dell’appalto

Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’appaltatore, come sopra

rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto dei lavori citati in

premessa. [’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3. Corrispettivo dell’ Appalto

1. 1l Comune paghera all’ Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del

presente contratto, il corrispettivo netto di € (euro

/), comprensivo di € 8.000,00 (euro ottomila/00) per

oneri relativi alla sicurezza del lavoro connessi specificatamente al presente

contratto non soggetti a ribasso d’asta, oltre a IVA al % per un importo

complessivo di € (euro /).

L’importo di cui sopra risulta dall’offerta presentata dall’ Appaltatore in sede di

gara.

2. 11 corrispettivo per 1’esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal

contratto ¢ previsto “a misura”.

3. In merito all'anticipazione sull’importo a base di contratto, trovano

applicazione le disposizioni di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., cosi modificato dall'art. 1, comma 20, lettera g), della

legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020,

convertito dalla legge n. 27 del 2020.
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Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato

dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, la misura dell’anticipazione

¢ stata incrementata al 30%.

4. 1 pagamenti in acconto verranno corrisposti all’ Appaltatore, secondo quanto

previsto dall’art. 0.22 del CSA, al maturare dello stato di avanzamento dei

lavori di importo non inferiore ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00),

comprensivo della quota proporzionale degli oneri per la sicurezza e al netto

della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii..

5. La rata di saldo verra corrisposta, a norma dell’art. 30 CSA entro 30 giorni

dall’emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione, previa

presentazione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o

assicurativa come previsto all'art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e

Ss.mm.11.

6. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente

appaltante per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato

all’acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva, rilasciata dagli

enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento e, in relazione al

saldo finale, alla verifica di congruita dell’incidenza della manodopera

impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell’articolo

8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L.

120/2020 secondo le modalita indicate con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali n. 143/2021.

7. 1l pagamento delle competenze di cui sopra dovra comunque avvenire entro
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30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica.

Il Codice Univoco per I’invio della fattura elettronica, risulta essere:

. La fattura dovra, inoltre riportare i dati della determinazione

di affidamento dei lavori e i relativi numeri di CIG e CUP.

8. La cessione del corrispettivo ¢ ammessa nella forma e nei limiti previsti

dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dall’art. 3 del

Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. n.

145/2000.

9. L"Appaltatore" assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ¢ ss.mm.ii. A tal fine

si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il

seguente/i seguenti conto/i corrente/i bancari/o

, acceso presso

su cui sono abilitati ad operare i seguenti

soggetti: impegnandosi a comunicare

tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

10.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia

della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

11.E stata acquisita la certificazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e

ss.mm.ii./ E stata accertata 1’iscrizione nella White List istituita presso la

Prefettura competente di

Articolo 4. Osservanza di leggi e regolamenti
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione

della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Articolo 5. Variazione dell’importo contrattuale

1. Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell’Elenco Prezzi di

progetto del presente appalto ¢ quello emanato dalla Giunta regionale del

Veneto che ha approvato il “Prezzario regionale”.

2. In relazione alla revisione dei prezzi, si intendono recepite le disposizioni di

cui all’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 (c.d. “Decreto Sostegni ter”)

convertito, con modificazioni con Legge 28 marzo 2022, n. 25, all’art. 106

del D. Lgs. n. 50/2016 e all’art. 8 del D.M. n. 49/2018. In particolare, fino al

31 dicembre 2023 (salvo proroghe) in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a),

quarto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, sono valutate dalla stazione

appaltante le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, siano

esse in aumento o in diminuzione, nella misura in cui risultino superiori al

5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta e si

rocedera a compensazione per la percentuale eccedente 1l 5% e, comunque
b b

in misura pari all’80% di detta eccedenza nei limiti delle risorse disponibili

da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, commi 7 e seguenti

del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4.

3. L’istanza di compensazione di cui al precedente punto 2 deve riguardare

esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel

7
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cronoprogramma e sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati

nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non ¢

soggetta a ribasso d’asta ed ¢ al netto delle eventuali compensazioni

precedentemente accordate.

4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, ¢ esclusa

qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione 1’art. 1664, primo

comma del codice civile.

5. Amministrazione ha facolta di ridurre o incrementare I’importo contrattuale

nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che

I’appaltatore abbia nulla a pretendere ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 6. Obblighi dell’“Appaltatore”

1. L'appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall’ Appaltatore sotto

'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita

previste nel bando, nella lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto e

dei documenti facenti parte del progetto.

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei

seguenti documenti, depositati agli atti del “Comune” unitamente alla citata

deliberazione di approvazione del progetto e che formano parte integrante e

sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino

materialmente allegati:

- Capitolato Speciale d’ Appalto;

- Elaborati grafici;

- Il Computo Metrico Estimativo;

8
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- I1IIPS.C;

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato

Generale sopra richiamato.

4. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 39 del CSA e del D. Lgs. n. 81/2008 e

successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per

quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Si considerano

inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali

ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore

di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta

che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa

la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del

contratto in suo danno.

Articolo 7. Termine di esecuzione e penali e premi accelerazione

1. L’*“Appaltatore” deve ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto entro

giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori e in ogni caso dalla data dell’ultimo verbale di

consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la

data di consegna ¢ quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal

direttore dei lavori.

2. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori I’ Appaltatore non

9
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si presenti senza giustificato motivo, ai sensi dell’art. 5 D.M. n. 49/2018, la

stazione appaltante avra la facolta di risolvere il contratto e di incamerare la

cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la

decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. Per il maggior tempo impiegato dall’ Appaltatore nell’ultimazione dei lavori,

qualora non giustificato da sospensioni o proroghe concesse, ¢ applicata una

penale in misura giornaliera dell’1°/,, (uno per mille) dell’ammontare netto

contrattuale ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Risoluzione e recesso

1. In materia di risoluzione e recesso contrattuale, trovano applicazione le

disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 9. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario come

disciplinato dall'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero non

definite con le modalita di cui al Capitolato Generale, sono devolute al

giudice ordinario del Tribunale di Treviso. E escluso 1’arbitrato.

Articolo 10. Garanzia (Cauzione definitiva)

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti

da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cauzione definitiva a mezzo polizza

fidejussoria n. rilasciata in data / / , dalla

societa agenzia di di euro

2. La suddetta cauzione sara progressivamente svincolata nei limiti € con le
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modalita previste dalla normativa vigente.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’*“Appaltatore”, il

“Comune” ha diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione, in

tutto o in parte. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel

termine che gli viene assegnato, se il “Comune” debba, durante 1’esecuzione

del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all’**Appaltatore”.

4. Dappaltatore ¢ obbligato ad integrare la cauzione per [’importo

corrispondente all’atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso

d’opera, I’importo originario del contratto aumenti oltre il “quinto d’obbligo”

di cui all’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 11. Assicurazioni

1. D’*Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., copia della polizza di assicurazione n.

emessa in data _ / / dalla Compagnia di Assicurazione

- agenzia di ,di € per la

copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,

anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori di

ammontare, di € 50.000,00 per la copertura dei danni subiti dalla Stazione

Appaltante a causa della demolizione e sgombero, nonché per un massimale

di € 500.000,00 per responsabilita civile per danni causati a terzi durante

I’esecuzione dei lavori.

11
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2. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validita, la

clausola di rescindibilita della polizza per avvenuto sinistro, I’appaltatore

dovra immediatamente sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le stesse

condizioni e massimali dalla precedente.

3. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovra adottare tutti i

provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle

persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo

in proposito ogni responsabilitd. In conseguenza, ’amministrazione

appaltante e cosi pure il personale da essa preposto alla direzione e

sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilita.

4. L’ Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra

la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita dell’atto di cessione,

ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 13. Subappalto

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel

rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle altre

disposizioni di legge in materia.

2. Si da atto che in sede di presentazione dell’offerta per I’affidamento dei

lavori di cui al presente contratto, I’*“Appaltatore” si ¢ avvalso della facolta

di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere:

12
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e che solo per tali opere o lavori puo essere rilasciata, ai sensi della vigente

normativa in materia, I’autorizzazione al subappalto. Fatta eccezione da

quanto previsto all'art. 105, comma 13, il “Comune” non provvede al

pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i

pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno

effettuati dall’*“Appaltatore” il quale ¢ obbligato a trasmettere al “Comune”,

entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti

ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali

ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture

quietanzate, il “Comune” sospende il successivo pagamento a favore

dell’*“Appaltatore”.

Articolo 14. Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti

1. L’*Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell’art. 90, comma 9 del D. Lgs.

n. 81/2008 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti

degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti

dalle leggi e dai contratti.

2. L’*“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti

dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito

dall’articolo 105, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal

DM 6 giugno 2012.
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3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del

“Comune” per le prestazioni oggetto del contratto ¢ subordinato

all'acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di

regolarita contributiva dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori,

nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva, ove dovuti. Qualora siano accertate irregolarita

retributive e/o contributive da parte dell’**Appaltatore” o di eventuali

subappaltatori, il “Comune” provvedera conformemente a quanto stabilito

dall'art. 15 del CSA, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. 1 suddetti obblighi vincolano I’*“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori

anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da

esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura

o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica.

Articolo 15. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, 1I’““Appaltatore” elegge domicilio

presso la sede del “Comune”, ubicato nel Municipio di Ponte di Piave (TV)

— Piazza Garibaldi 1.

Articolo 16. Controlli dell’ Amministrazione

1. L’ Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato il Responsabile

unico del procedimento, il Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c)

D. Lgs. n. 81/2008) e il Direttore dei lavori, con le rispettive funzioni e

competenze, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello

svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per
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ciascuno previste nell’ordinamento, ed in particolare, nel Decreto n.

145/2000, nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 207/2010 per gli

articoli ancora in vigore, D.M. n. 49/2018, nonché secondo le regole di

buona fede e correttezza.

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di

verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilita dei flussi

finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., I’ Appaltatore si

obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i

contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., nonché di tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione, anche non

esclusiva, del presente contratto.

Articolo 17. Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa

ed eccettuata, sono a totale carico dell'appaltatore.

Articolo 18. Registrazione

1. Il presente contratto ¢ soggetto a registrazione.

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto

sono soggetti al pagamento dell’l.V.A. a carico del Comune, per cui

I’imposta di registro ¢ dovuta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 19. Interpretazione del contratto

1. Per Dinterpretazione del presente contratto trovano applicazione le

disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto € quelle del
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Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del

capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti

disposto.

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato

speciale con gli elaborati tecnici di cui all’articolo 6, prevalgono le prime.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali

1. L’appaltatore si obbliga al rispetto ed alla piu stretta osservanza di tutte le

norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante la disciplina

sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali

venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio. In caso di

inadempimento, 1’appaltatore sara considerato responsabile nei confronti del

Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione

della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilita

civili e penali dell’appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati

personali dagli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del

servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed

adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa che i

dati personali, sensibili e giudiziari inerenti 1’”appaltatore” e detenuti dal

Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore

oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti

elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi

inerenti alla materia. L’appaltatore puo esercitare in ogni momento i diritti
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previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato DGPR, nei limiti e con le

modalita ivi indicate.

3. Titolare del trattamento dei dati ¢ il Sindaco del Comune e responsabile degli

stessi il Responsabile Servizi tecnici.

Quest’atto, scritto da persona di mia fiducia con 1’ausilio di mezzi elettronici,

constadin. __ facciate intere oltre a righe della esima facciata.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona

di mia fiducia mediante strumenti informatici su __ pagine, di cui ho dato

lettura ai comparenti, i quali a mia richiesta I’hanno dichiarato conforme alla

loro volonta e sottoscritto in mia presenza come di seguito specificato:

- mediante apposizione di firma digitale, la validita

del cui certificato ¢ stata da me ufficiale rogante verificata;

- mediante apposizione di firma digitale, la validita

del cui certificato ¢ stata da me ufficiale rogante verificata.

Dopo di che, io Segretario comunale, ho apposto la firma digitale, in presenza

delle parti.

La ditta appaltatrice

Comune di Ponte di Piave

Segretario Comunale
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